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COMUNE DI EMPOLI 

Città Metropolitana di Firenze 

Repertorio n°29673 

SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E DIREZIONE 

LAVORI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO 

DI PIAZZA GUIDO GUERRA CON REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO TEATRO COMUNALE PIANI URBANI INTEGRATI 

M5C2 - INVESTIMENTO 2.2. CIG 9550399692 - CUP 

C75E22000170001. 

L'anno duemilaventitré (2023) e questo giorno otto (8) del mese di maggio, 

presso i locali della Sede comunale di Empoli. 

TRA 

L’Ing. Roberta Scardigli, nata a Empoli (FI) il 06.04.1976, domiciliata e 

residente per la carica nel palazzo degli Uffici comunali, non in proprio ma 

nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del 

Comune di Empoli - Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01329160483 - in 

applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. Del 18.08.2000, n° 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – giusto decreto sindacale 

n° 66 del 01.08.2019 e successivo decreto sindacale n° 7 del 13/01/2023; 

E 

L’Arch. Giovanni Polazzi, nato a Firenze il 19.12.1959 e domiciliato per la 
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carica come in appresso, C.F. PLZGNN59T19D612C, che interviene nel 

presente atto in qualità di legale rappresentante del Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti, giusto mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, Repertorio n. 58.108 del 26 aprile 2023 e n. 58.119 del 28 

aprile 2023, a rogito notaio Dott. Vincenzo Gunnella in Firenze, registrato 

a Firenze il 28/04/2023 al n. 15896, Serie 1T. 

L’Arch. Giovanni Polazzi è legale rappresentante di Archea Associati 

S.r.l., mandataria del suddetto R.T.P., con sede legale presso il soggetto 

capogruppo, in Via della Fornace n. 30/R - Firenze, C.F. e P.I. 

05173060483, e formato dalle seguenti mandanti: 

- Archeorete S.r.l.s.., con sede legale in Via Volterrana Nord n. 206 – 

Montespertoli, C. F. / P. I. 07098250488; 

- Arch. Mirco Donati con sede legale in Via Orme n. 351 – Montespertoli, 

C. F. DNTMRC93A17I046X / P. I. 07062890483; 

- BETA PROGETTI S.r.l., con sede legale in Via Bronzino n. 56/1 – 

Firenze, C. F. 94019000481 / P. I. 03908010485; 

- Gottardo Associati, con sede legale in Via della Provvidenza n. 156 – 

Rubano (PD), P.I. 03624620286; 

- SE. AL. S.r.l. - Società di Ingegneria, con sede legale in Via G. Carducci 

n. 8 – Empoli, C. F./ P.I. 06152500481; 

- Studio Cerbioni, con sede legale in Via XI Febbraio n. 113 – Empoli, P. I. 

06315770484; 

- Studio Architetto Eugenio Pucci, con sede legale in Piazza del Popolo n. 

7 – Empoli, C.F. PCCGNE91L09D403C / P.I. 06999550483 

Viene stipulato quanto appresso: 
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P R E M E S S O CHE 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09/03/2022 veniva approvato 

il progetto di fattibilità di “Rigenerazione urbana del complesso di piazza 

Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale - Piani Urbani 

Integrati M5C2 - Investimento 2.2”; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1711 del 19.12.2022, veniva 

approvata la documentazione tecnica finalizzata all’affidamento del 

servizio di progettazione definitiva - esecutiva e direzione lavori per la 

realizzazione della suddetta opera di rigenerazione urbana di Piazza Guido 

Guerra; 

- con la medesima determinazione veniva stabilito di appaltare il servizio in 

oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, 

con aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016; nonché individuato il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) nell’Ing. Roberta Scardigli, Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli; 

- il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa apposita convenzione (Rep. 4040 del 03.04.2018) 

per la gestione delle gare di appalto mediante Centrale Unica di 

Committenza ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

- in esecuzione dei predetti atti e della determinazione n. 918 del 

23.12.2022 dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa è 

stata esperita la gara dalla Centrale Unica di Committenza con modalità 

interamente telematica sul sito www.start.toscana.it,  per un importo a base 

http://www.start.toscana.it/
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di gara per il servizio di progettazione di € 598.216,00, esclusa IVA, oltre 

oneri previdenziali; 

- con Determinazione dirigenziale n° 116 del 14.02.2023 dell’Unione dei 

Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa venivano approvati i verbali 

di gara e veniva sancita l’aggiudicazione definitiva “non efficace” della 

citata procedura in attesa delle verifiche di legge; 

- con Determinazione n. 249 del 09.03.2023, del Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici e Patrimonio, a seguito dell’esito positivo delle verifiche, 

effettuate dal Rup, si dichiarava aggiudicatario definitivo “con efficacia” il 

R.T.P., con capogruppo mandataria Archea Associati S.r.l.; 

- ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente 

contratto saranno eseguite dagli operatori economici costituenti il 

sopracitato R.T.P. nella seguente percentuale: 

1) Archea Associati S.r.l. quota di prestazioni 56% e per le seguenti parti 

del servizio: Progettazione architettonica, Integrazioni tra le varie 

prestazioni specialistiche, Direzione Operativa architettonico, Direzione 

Artistica; 

2) Studio Architetto Eugenio Pucci quota di prestazioni 10% e per le 

seguenti parti del servizio: Direzione Lavori; 

3) Arch. Mirco Donati quota di prestazioni 1% e per le seguenti parti del 

servizio: Progettazione Architettonica; 

4) Studio Cerbioni quota di prestazioni 18% per le seguenti parti del 

servizio: Progetto Strutturale, Direzione Operativa Strutture; 

5) BETA PROGETTI S.r.l. quota di prestazioni 12,5% per le seguenti parti 

del servizio: Progettazione impianti meccanici ed idraulici, Impianti 
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elettrici speciali, Direzione Operativa impianti; 

6) SE. AL. S.r.l. - Società di Ingegneria quota di prestazioni 1% per le 

seguenti parti del servizio: Responsabile Antincendio; 

7) Archeorete S.r.l.s. quota di prestazioni 0,5% per le seguenti parti del 

servizio: Archeologo; 

8) Gottardo Associati quota di prestazioni 1% per le seguenti parti del 

servizio: Progettista Acustica. 

Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare mediante apposita 

scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, che 

regoli l'avvenuto accordo fra le medesime, si conviene e si stipula quanto 

appresso: 

Art. 1 - Oggetto 

Il Comune di Empoli, come sopra rappresentato, di seguito denominato per 

brevità “Ente” e/o “Stazione Appaltante”, affida al Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), con mandatario Archea Associati 

S.r.l., che accetta, il servizio di progettazione definitiva/esecutiva e 

direzione lavori per la realizzazione dell'opera “Rigenerazione urbana del 

complesso di piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro 

comunale. La progettazione definitiva/esecutiva equivale, in base alla 

procedura di gara di appalto che verrà stabilita dalla stazione appaltante, 

alla progettazione definitiva “rafforzata” finalizzata all’espletamento della 

gara di appalto integrato, ricorrendo allo specifico Accordo Quadro 

stipulato da Invitalia, quale Centrale Unica di Committenza, per il quale il 

Comune di Empoli ha richiesto l’adesione come Soggetto Attuatore. In 

caso di ricorso ad appalto integrato, il Raggruppamento Temporaneo di 
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Professionisti (R.T.P.) avrà l’onere di controllo della progettazione 

esecutiva redatta a cura dell’operatore economico aggiudicatario. Il 

progetto andrà trasmesso, oltre che su cartaceo come meglio specificato 

successivamente, anche su CD-ROM (in formato editabile e leggibile con i 

software in uso presso l’Amministrazione comunale e con le specifiche 

indicate dall’ente ed una copia statica in formato PDF firmata 

digitalmente). 

Nel dettaglio l’affidatario è tenuto a trasmettere al Comune di Empoli: 

- n. 2 copie cartacee complete firmate in originale, più le copie da utilizzare 

per l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, ecc. necessari; 

- n. 1 copia informatizzata in formato editabile, contenuta in CD-ROM in 

formato compatibile con gli strumenti informatici più diffusi; 

- n. 1 copia informatizzata firmata digitalmente, contenuta in CD-ROM in 

formato compatibile con gli strumenti informatici più diffusi. 

Il progetto va redatto nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché 

delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei pareri dai vari enti, o 

concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di 

conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove 

previsti, nonché in sede di rilascio di altre autorizzazioni obbligatorie. Il 

progetto definitivo ed esecutivo deve essere redatto ai sensi dell'art. 23, 

commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 

207/2010. 

Il progetto esecutivo sarà considerato tale solo se dotato delle prescritte 

autorizzazioni ed approvazioni degli enti preposti alla vigilanza ed al 

controllo, se ed in quanto necessari. 
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Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio  

L’operatore economico svolgerà il servizio secondo le esigenze e le 

direttive dell’Amministrazione e dovrà fare riferimento alle indicazioni 

comprese nello studio di fattibilità e, per quanto necessario, rapportarsi con 

il Responsabile del Procedimento, il quale provvederà a fornire gli indirizzi 

generali e le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e 

controllare l'attività di progettazione durante il loro svolgimento. Il servizio 

verrà svolto dai professionisti costituenti il R.T.P. in ragione delle spettanti 

quote di prestazioni e parti del servizio. 

L’operatore economico nell’ambito dell’offerta tecnica ha individuato 

l’Arch. Mirco Donati come responsabile del coordinamento interno, quale 

unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, 

anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che 

dovessero presentarsi. Inoltre, sempre nell’ambito dell’offerta tecnica, ha 

assicurato la realizzazione di report a cadenza settimanale con la 

Committenza e la presenza in cantiere del Direttore dei Lavori almeno due 

volte a settimana. Ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 81/2008 il progettista deve 

rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere 

attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

La progettazione, dovrà risultare conforme, sia nei contenuti che negli 

elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al 

momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica 

e prevenzione incendi. 
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I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si 

inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la 

manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Tutti gli 

elaborati dovranno essere prodotti in lingua italiana. 

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella 

fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti e la popolazione delle 

zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli 

operai.  

L’appaltatore resta obbligato all'osservanza delle norme ancora applicabili 

del D.P.R. 207/2010 e della normativa in materia di opere pubbliche 

vigente al momento della redazione, anche di livello regionale. 

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi 

sull'ambiente, in applicazione ai criteri ambientali minimi in vigore, sul 

paesaggio e sul patrimonio ambientale.  

Nella redazione dei progetti, devono essere osservate tutte le norme 

tecniche prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di 

opere oggetto della presente progettazione. Sia nello studio che nella sua 

compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e 

allegati.  

È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di 

una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti 

particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di 

eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una 

produzione determinata. È ammessa l’indicazione specifica del prodotto o 

del procedimento, purché accompagnata dall’espressione “o equivalente”, 
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allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto 

mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti 

responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La firma degli 

elaborati progettuali da parte dei progettisti e del “progettista responsabile 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche” comporta, fatte 

salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di 

questi soggetti nei confronti dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 15, c. 13, del D.P.R. 207/2010, la redazione dei progetti 

delle opere o dei lavori complessi è svolta preferibilmente impiegando la 

tecnica dell’”analisi del valore”. In tal caso le relazioni illustrano i risultati 

di tali analisi. 

Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire 

mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e 

quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una 

graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili. 

L’operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del 

presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, c. 

3, del D.P.R. 62/2013. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello 

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi 

di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.  
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Le condizioni dell'appalto sono tutte quelle stabilite, oltre che nel presente 

contratto, nel documento di Determinazione dei corrispettivi 

(Determinazione dei corrispettivi per il servizio di progettazione definitiva-

esecutiva del nuovo teatro e del nuovo parcheggio, Determinazione dei 

corrispettivi per la direzione dei lavori di realizzazione del nuovo teatro e 

del nuovo parcheggio, Determinazione dei corrispettivi per le prestazioni 

specialistiche), nel Cronoprogramma e nell’Offerta economica, allegati al 

presente, allegati al presente contratto a costituirne parte integrante e 

sostanziale.  

Sono, inoltre, parte integrante del contratto, anche se non materialmente 

allegati, in quanto conservati agli atti del fascicolo e firmati digitalmente 

dalle parti, i seguenti elaborati: 

• Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, costituito dai 

seguenti elaborati: 

o Relazione generale; 

o Relazione tecnica corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi 

specialistici (n. 6 elaborati); 

o Relazione di sostenibilità dell’opera (n. 3 elaborati); 

o Verifica preventiva dell’interesse archeologico (sorveglianza 

archeologica ai carotaggi e saggi geologici e relazione dei risultati); 

o Tavola di inquadramento urbanistico; 

o Rilievi plano – altimetrici; 

o Elaborati grafici delle opere (n. 2 elaborati); 

o Stima economica dell’opera; 

o Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
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o Prime indicazioni di sicurezza e stima dei costi di sicurezza; 

o Piano di manutenzione dell’opera; 

• Offerta tecnica; 

•  Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. 

Art. 3 - Durata 

I termini per l’espletamento delle prestazioni, come da documentazione di 

gara, sono così determinati: 

- Entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto la consegna degli 

elaborati grafici e relazioni necessari all’ottenimento dei pareri obbligatori 

ai fini dell’approvazione del progetto (Vigili del Fuoco, Soprintendenza, 

ASL); 

- Entro e non oltre 100 giorni dalla stipula del contratto la consegna di tutti 

gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo-esecutivo;  

La direzione lavori avrà avvio contestualmente al verbale di consegna dei 

lavori e terminerà alla conclusione di tutte le opere e forniture previste in 

progetto con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, libretti, 

fascicoli e manuali d’uso e con il rilascio di tutti i pareri e autorizzazioni 

positivi necessari ai fini del collaudo tecnico amministrativo. 

Art. 4 - Determinazione e pagamento del corrispettivo del contratto 

Il corrispettivo complessivo dell’appalto è di € 372.090,35 (Euro 

trecentosettantaduemilanovanta/35), oltre IVA e oneri previdenziali, così 

determinato per il ribasso del 37,80%, sull’importo a base di gara, calcolato 

in riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17.06.2016. 

Il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e onnicomprensivo. 

I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro 
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30 giorni decorrenti dall’accertamento della conformità della prestazione 

alle previsioni contrattuali e dalla presentazione d’idonea fattura 

elettronica. 

L’operatore economico prende atto e riconosce espressamente che il 

corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza e alla 

complessità della prestazione e al decoro della professione ai sensi 

dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile ed è comprensivo 

anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice 

Civile. Il corrispettivo dovrà essere riferito ai servizi di progettazione 

definitiva - esecutiva, relazioni specialistiche, come da relazione allegata. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, si prevede 

l’erogazione dell’anticipazione secondo quanto stabilito dalla norma 

vigente sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 gg. 

dall’effettivo inizio della prestazione. 

Il corrispettivo, al netto dell’anticipazione, verrà liquidato, dietro 

presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell’appaltatore, alle 

seguenti scadenze: 

• Servizio di progettazione il corrispettivo verrà liquidato, dietro 

presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell’appaltatore: 

o 50% alla consegna degli elaborati per i pareri; 

o il restante 50% all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo. 

• Direzione lavori, il corrispettivo verrà liquidato, dietro 

presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell’appaltatore: 

o fino all’80% del corrispettivo in relazione alla percentuale di 

avanzamento dell’opera, da concordare con il RUP; 
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o il restante 20% all’approvazione del certificato di collaudo 

dell’opera. 

Nel caso in cui l’approvazione del progetto ritardi oltre tre mesi dalla 

presentazione, si procederà ugualmente al pagamento del relativo 

compenso, se il progetto è ritenuto idoneo da parte del Responsabile del 

Procedimento. 

L’operatore economico rimane comunque responsabile dell’acquisizione 

dei pareri favorevoli dei diversi organi competenti quali Soprintendenza 

delle belle Arti e Paesaggio, Vigili del Fuoco, CPVLPS, nulla osta 

sanitario, ecc. 

In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la stazione 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull’importo netto progressivo 

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di 

conformità. 

L’operatore economico rinuncia sin d’ora a qualunque ulteriore 

corrispettivo o compenso per rimborsi spese o altre forme di corrispettivo, 

oltre a quanto previsto dal presente contratto. 

Sono esclusi altresì, con piena condivisione dell’operatore economico, 

eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero entrare in vigore nel corso 

della validità del contratto, così come rivalutazioni o revisioni di qualunque 

genere dei corrispettivi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5. 
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Art. 5 – Variazioni 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, 

componente 2 – Investimento 2.2 “Piani urbani integrati” vincola l’opera a 

una serie di milestones tassative, quali l’aggiudicazione dei lavori entro il 

30 luglio 2023, il pagamento del 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024 e 

l’ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2026; la durata della prestazione 

oggetto del presente contratto dovrà essere coerente con tali scadenze. 

Nell’eventualità che i lavori dovessero protrarsi oltre la data del 30 giugno 

2026, il compenso per il servizio di direzione lavori sarà integrato in 

relazione alla quantificazione della maggior durata del servizio stesso, alle 

medesime condizioni dell’offerta. 

Nel rispetto del criterio di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 2, 

lettera b), non costituiscono varianti gli interventi di dettaglio disposti per 

risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro il 10% del valore del contratto, 

che non alterano la natura complessiva del contratto. Le variazioni 

superiori al 10%, rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità 

tecnico economica posto a base di gara, o la richiesta di prestazioni 

professionali non previste nel documento di determinazione dei 

corrispettivi di cui al precedente art. 2, daranno luogo al riconoscimento 

all’operatore economico degli oneri derivanti dalle maggiori e diverse 

prestazioni, calcolati applicando le stesse condizioni indicate nell’offerta, 

qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 

106, comma 12, del Codice dei contratti. In caso di superamento del quinto, 

le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, sempre che le 

stesse non siano imputabili direttamente o indirettamente all’appaltatore, in 
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quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento 

dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara e relativa 

all’impegno richiesto in sede di gara. Le variazioni, sospensioni, modifiche 

o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varrà l’eventuale 

dichiarazione dell’operatore economico di aver ricevuto tali indicazioni 

dagli Uffici o dallo stesso RUP qualora le stesse non siano poste per 

iscritto. 

Art. 6 – Responsabilità dell’appaltatore e obblighi specifici derivanti 

dal PNRR 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito negli atti di 

gara, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.  

1. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (DNSH).  

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività 

oggetto del presente Contratto è tenuto al rispetto e all’attuazione dei 

principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 

nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.  

Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/2139 

descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non 

determini un “danno significativo”. 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance 
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al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 11 del presente contratto.  

2. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari 

opportunità.  

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente 

Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e 

non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del 

presente Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 

n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale 

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, 

dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 

mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di 

genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La 

violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per 

l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori 

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, 

in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano 

Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto 
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obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 11 e/o la 

risoluzione del Contratto di cui all’articolo 10.  

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente 

Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, 

entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto, la 

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, 

(i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui 

alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 

suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 

dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di 

genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali 

di cui al successivo articolo 11 e/o la risoluzione del presente Contratto 

di cui all’ articolo 10. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del 

presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la 

promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 

47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, nel 

caso in cui per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso 

connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove 

assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 

30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia 



   

 18 

all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al 

momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali 

di cui al successivo articolo 11 e/o la risoluzione del contratto di cui al 

successivo articolo 10. 

3. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che 

debbano essere adottati dal Comune conformemente a quanto previsto 

dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi 

dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio 

di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione 

dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata 

informatizzata per tutte le transazioni afferenti l’intervento di cui trattasi 

per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.  

4. L’appaltatore è tenuto a rispettare eventuali obblighi di informazione e 

pubblicità nel PNRR, inerenti il rispetto degli obblighi di informazione e 

comunicazione per le operazioni finanziate nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza per garantire un’adeguata visibilità 

agli interventi finanziati, nonché la trasparenza nell’utilizzo dei fondi 

UE ai sensi dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 

Art. 7 - Proprietà del progetto 

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il 
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progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione, la 

quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero 

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle 

varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute 

necessarie, senza che dall’appaltatore possano essere sollevate eccezioni di 

sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato il progetto nella 

parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali. 

Art. 8 - Responsabilità verso terzi 

L’operatore economico, con il presente contratto, si obbliga a rispondere, in 

ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne 

sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo 

risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi 

antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore 

economico – compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – il 

quale ne è il solo responsabile. 

La polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti facenti parte 

del raggruppamento deve rimanere in essere per tutta la durata dell’appalto 

e coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione degli 

strumenti urbanistici che abbiano determinato a carico della stazione 

appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

In tal senso l’operatore economico ha prodotto la polizza R.C. 

Professionale n. 50-42704JF rilasciata da Sara Assicurazioni S.p.A., 

Agenzia di Firenze Centro.  

Art. 9 - Garanzia definitiva 
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A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha 

prestato apposita garanzia, conforme a quanto prescritto dall’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. 7306501, rilasciata in data 

04/05/2023 da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dell’importo di € 

206.882,23 (Euro duecentoseimilaottocentoottantadue/23). La garanzia 

deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 10 – Cessione del contratto, subappalto, cause di risoluzione e 

recesso 

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il 

contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto 

dall’art. 106 dello stesso Codice. In relazione a quanto previsto dall’art. 

105 del D.Lgs. n° 50/2016. 

L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler ricorrere al 

subappalto. 

L’Amministrazione può risolvere il presente contratto al ricorrere delle 

seguenti circostanze: 

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 12 del presente Contratto; 

- applicazione delle penali così come indicato al successivo articolo 11 del 

presente Contratto;  

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione provvederà ad 

escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà di agire per il ristoro 

dell’eventuale danno subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno 

dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale 
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maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione, l’Amministrazione, altresì, tratterrà ogni 

somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in 

conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti 

all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi.  

 Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del 

DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 

3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti al 

precedente articolo 6 oltre all’applicazione delle penali, così come stabilito 

dall’articolo 11 del presente contratto, può costituire causa di risoluzione, 

ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso 

comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno 

qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di 

progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del 

competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o 

violazione di norma di legge o di regolamento, l’Amministrazione  potrà 

risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti 

dall’Amministrazione, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il 

compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il 

parere favorevole del competente Organo o che siano state validate 

positivamente. 

Art. 11 – Penalità e premio di accelerazione 

È fatto obbligo all’operatore economico di concludere il servizio entro le 



   

 22 

date prestabilite. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente 

all’Ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del 

servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del 

Comune, assunti in forza del presente contratto, lo stesso applicherà, fatto 

salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale 

pari al 1 ‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale, in conformità a 

quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga 

espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei contratti. 

La penale, nella sopracitata percentuale, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a) nell’avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal 

RUP; 

b) nell’avvio dell’esecuzione del contratto per cause imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d) nella ripresa dell’esecuzione del contratto successiva ad un verbale 

di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP; 

e) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino 

dell’esecuzione del contratto relativo alle eventuali attività di 

indagini a supporto della progettazione. 

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento 

dell’appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni 

applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, 

nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo. 
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Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 

del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, 

così come previsto dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che 

deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, 

raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto 

contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.  

Qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al 

termine previsto, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della 

stazione appaltante della verifica di conformità, un premio di accelerazione 

per ogni giorno di anticipo, pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille), 

mediante utilizzo elle somme presenti nel quadro economico, nei limiti 

delle risorse ivi disponibili. 

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità 

L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in 

osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza 

eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società 

Poste Italiane S.p.A, determinerà la risoluzione di diritto del presente 

contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e si 

applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010. 

A tal fine si specifica che: 

- il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 9550399692; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: C75E22000170001; 
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I compensi maturati saranno fatturati dai singoli componenti il R.T.P. e i 

pagamenti inerenti al presente contratto sono effettuati esclusivamente con 

bonifico sui seguenti conti correnti bancari dedicati, ai sensi dell’art. 3 – 

comma 1- della citata Legge n. 136/2010: 

1. Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia n. 36 di Firenze Viale 

Europa 160, codice IBAN IT76Z0103002833000000315739;  

Il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è: 

- Sig. Giovanni Polazzi, nato a Firenze, il 19/12/1959 C.F. 

PLZGNN59T19D612C; 

2. Banca Credit Agricole Italia, filiale di Vinci (FI) Via R. Fucini n. 31, 

codice IBAN IBAN IT84W0623038170000030214362;  

Il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è: 

- Sig.ra Agnese Pittari, nata ad Empoli (FI), il 05/12/1977 C.F. 

PTTGNS77T45D403Y; 

3. Banca Cambiano 1884 S.p.A., Via dei Cappuccini n. 47 – Empoli, 

codice IBAN IT11H0842537830000030626881;  

Il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è: 

- Sig. Mirco Donati, nato a San Miniato, il 17/01/1993, C.F. 

DNTMRC93A17I046X; 

4. Banca Unicredit S.p.A. Agenzia di Firenze Viale Redi n. 41/L, codice 

IBAN IT66B0200802829000105078452 e Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A., Agenzia 2 di Scandicci (FI) Via Turri n. 80, codice IBAN 

IT52N0103038084000000641070; 

Il soggetto deputato ad operare su tali conti correnti è: 

- Sig. Fabrizio Setti, nato a Firenze, il 16/07/1969, C.F. 
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STTFRZ69L16D612V; 

5. Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Sarmeola di Rubano (PD) Piazza 

Cornaro n. 20, codice IBAN IT90Q0306962795074000931956; 

I soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono: 

- Sig. Enrico Gottardo, nato a Dolo (VE), il 20/12/1973, C.F. 

GTTNRC73T20D325D;  

- Sig. Andrea Gottardo, nato a Padova (PD), il 08/12/1968 C.F. 

GTTNDR68T08G224H;  

- Sig. Alcide Gottardo, nato a Campodoro (PD), il 23/08/1939 C.F. 

GTTLCD39M23B531X; 

6. Banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Agenzia di Empoli, codice 

IBAN IT94W0842537830000030566327; 

Il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente: 

- Sig. Baviello Sergio, nato a Tortona (AL), il 14/07/1955 C.F. 

BVLSRG55L14L304M; 

7. Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Empoli, Via Pievano Rolando, 

codice IBAN IT09O0306937839100000008065; 

I soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono: 

-  Sig. Ivan Lombardo, nato a San Nicola dell’Alto (KR) il 28/10/1977, 

C.F. LMBVNI77R28I057T; 

- Sig. Alessio Mangini, nato Vinci (FI) il 12/05/1975, C.F. 

MNGLSS75E12M059H; 

8. Banca Deutsche Bank S.p.A., sportello bancario n. 326 di Empoli – 

Piazza Gramsci 35/38, codice IBAN IT64D0310437830000000820499; 

Il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è: 
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- Sig. Eugenio Pucci, nato ad Empoli il 09/07/1991, C.F. 

PCCGNE91L09D403C. 

Art. 13 - Controversie 

In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o 

connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” 

del Codice dei contratti, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga 

raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il 

Foro di Firenze. 

Art. 14 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 15 - Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, nonché quelle dipendenti dal 

medesimo, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dall’appaltatore. 

L'IVA sarà assolta applicando le norme del D.P.R. n. 633/1972. Il presente 

atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, secondo comma 

del D.P.R. 16.04.1986 n. 131 in quanto atto soggetto ad IVA. L’imposta di 

bollo pari a Euro 160,00 sul presente contratto e sugli elaborati 

materialmente allegati è stata assolta tramite contrassegno telematico n. 

01211256826751, conservato agli atti del Comune di Empoli. 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 

27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l’appaltatore che tratterà 

i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
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regolamenti in materia. 

Titolare del trattamento è il Comune di Empoli. 

Responsabile del trattamento è l’Ing. Roberta Scardigli. 

Art. 17 – Norme finali 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l’Aggiudicatario, 

sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto dell’Amministrazione, nei loro confronti e per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’Aggiudicatario, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

pubblicato nel sito dell’Amministrazione nella sez. “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione livello 1 “Disposizioni Generali”. 

Il presente atto, formato stipulato in modalità elettronica, conformemente al 

disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 

del D.Lgs. 82/2005 è stato scritto mediante l’uso e il controllo degli 

strumenti informatici, su numero 28 pagine a video. Le parti, riconosciuto 

il documento e i suoi allegati conformi alla loro volontà, lo sottoscrivono 

con firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s) e degli 

articoli 21 e 28 del D.Lgs. 82/2005. I certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi all’art. 1 del D.Lgs. 82/2005. Segnatamente la 

firma digitale dell’Ing. Roberta Scardigli (Comune di Empoli) è dotata di 

certificato di vigenza valido fino al 10.02.2026 e rilasciato da ARUBAPEC 

S.p.A.; la firma digitale dell’Arch. Giovanni Polazzi (Archea Associati 
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S.r.l., mandataria RTP) è dotata di certificato di vigenza fino al 23.02.2026 

e rilasciato da ARUBAPEC S.p.A.. 

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. 82/2005 e sullo stesso viene apposta la marcatura temporale. 

PER IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

Arch. Giovanni Polazzi  

PER IL COMUNE DI EMPOLI 

Ing. Roberta Scardigli 

 



ID. COSTI Parametri Sommatorie
% Costi del 

personale
Compensi Spese ed

Opere Singole Categorie Base Parametri <<M>> <<CP>>
Oneri 

accessori 

Prestazioni

K=15%

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.13 EDILIZIA 1 739 071,00 6,1906% 1,2

QbII.01, 

QbII.03, 

QbII.06, 

QbII.19,   

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05 

0,500 52,00% 64 595,41 74 284,72 38 628,06

S.04 STRUTTURE 1 594 917,00 6,3030% 0,9

QbII.01, 

QbII.03, 

QbII.09, 

QbII.12, 

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05, 

QbIII.06

0,505 52,00% 45 689,59 52 543,03 27 322,37

IA.01 IMPIANTI 174 901,00 10,9962% 0,75

QbII.01, 

QbII.03,  

QbII.21, 

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05  

0,350 51,00% 5 048,52 5 805,80 2 960,96

IA.02 IMPIANTI 466 404,00 8,4013% 0,85

QbII.01, 

QbII.03, 

QbII.21, 

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05   

0,350 51,00% 11 657,18 13 405,76 6 836,94

IA.03 IMPIANTI 524 705,00 8,1527% 1,15

QbII.01, 

QbII.03, 

QbII.21, 

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05   

0,350 51,00% 17 217,97 19 800,67 10 098,34

TOTALE 165 839,97 85 846,66

ID. COSTI Parametri Sommatorie
% Costi del 

personale
Compensi Spese ed

Opere Singole Categorie Base Parametri <<M>> <<CP>>
Oneri 

accessori 

Prestazioni

K=15%

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.13 EDILIZIA 630 000,00 7,7892% 1,2

QbII.01, 

QbII.03,  

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05 

0,450 52,00% 26 498,89 30 473,72 15 846,34

S.03 STRUTTURE 1 680 000,00 6,2350% 0,95

QbII.01, 

QbII.03,  

QbII.09, 

QbII.12, 

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04, 

QbIII.05, 

QbIII.06

0,505 52,00% 50 252,97 57 790,92 30 051,28

IA.03 IMPIANTI 90 000,00 13,4304% 1,15

QbII.01, 

QbII.03, 

QbII.21, 

QbIII.02, 

QbIII.03, 

QbIII.04,        

0,320 51,00% 4 448,16 5 115,38 2 608,85

TOTALE 93 380,02 48 506,46

9 689,31

6 853,44

757,28

1 748,58

2 582,70

(CP+S)*M

INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO (IMPORTO COMPLESSIVO 4.500.000,00 EURO)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI PIAZZA 

GUIDO GUERRA CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE

PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2

Stima dei compensi da DM 17/06/2016

CATEGORIE 

D'OPERA

Gradi di 

Complessità

Codici 

prestazioni 

affidate
Corrispettivi

Di cui costo del 

personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi CP+S

INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO (IMPORTO COMPLESSIVO 2.400.000,00 EURO)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

CATEGORIE 

D'OPERA

Gradi di 

Complessità

Codici 

prestazioni 

affidate

Di cui costo del 

personale
Corrispettivi

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi CP+S (CP+S)*M

667,22

3 974,83

7 537,95



ID. COSTI Parametri Sommatorie
% Costi del 

personale
Compensi Spese ed

Opere Singole Categorie Base Parametri <<M>> <<CP>>
Oneri 

accessori 

Prestazioni

K=15%

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.13 EDILIZIA 1 739 071,00 6,1906% 1,2

QCI.01, 

QCI.03, 

QCI.05, 

QCI.09a, 

52,00% 71 687,44 82 440,56 42 869,09

S.04 STRUTTURE 1 594 917,00 6,3030% 0,9

QCI.01, 

QCI.03, 

QCI.04, 

QCI.09a, 

QCl.11

52,00% 51 934,06 59 724,17 31 056,57

IA.01 IMPIANTI 174 901,00 10,9962% 0,75

QCI.01, 

QCI.03, 

QCI.05, 

QCI.09a

0,485 51,00% 6 995,80 8 045,17 4 103,04

IA.02 IMPIANTI 466 404,00 8,4013% 0,85

QCI.01, 

QCI.03, 

QCI.05, 

QCI.09a

0,485 51,00% 16 153,53 18 576,56 9 474,05

IA.03 IMPIANTI 524 705,00 8,1527% 1,15

QCI.01, 

QCI.03, 

QCI.05, 

QCI.09a

51,00% 24 302,83 27 948,25 14 253,61

TOTALE 196 734,71 101 756,35

ID. COSTI Parametri Sommatorie
% Costi del 

personale
Compensi Spese ed

Opere Singole Categorie Base Parametri <<M>> <<CP>>
Oneri 

accessori 

Prestazioni

K=15%

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.13 EDILIZIA 630 000,00 7,7892% 1,2

QCI.01, 

QCI.03, 

QCI.05, 

QCI.09a

52,00% 31 128,22 35 797,45 18 614,68

S.03 STRUTTURE 1 680 000,00 6,2350% 0,95

QCI.01, 

QCI.03, 

QCI.04, 

QCI.09a, 

QCI.11

52,00% 57 174,97 65 751,22 34 190,63

IA.03 IMPIANTI 90 000,00 13,4304% 1,15

QCI.01, 

QCI.03,  

QCI.09a

0,385 51,00% 5 351,70 6 154,46 3 138,77

TOTALE 107 703,12 55 944,08

ID. Opere

IA.03

E.13

*Le prestazioni previste per la figura di archeologo, non facendo riferimento diretto alle catergorie del DM 2016, sono riassumibili come segue:

- Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'Art. 25 del D. Lgs. 50/2016

- Assistenza archeologica preliminare e in corso d'opera

- Elaborazione documentazione dell’assistenza archeologica

1 049,37

 DIREZIONE DEI LAVORI

RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI PIAZZA GUIDO GUERRA CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE

PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2

Stima dei compensi da DM 17/06/2016

CATEGORIE 

D'OPERA

Gradi di 

Complessità

Codici 

prestazioni 

affidate

Di cui costo del 

personale
Corrispettivi

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi)

(CP+S)*M

INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO (IMPORTO COMPLESSIVO 4.500.000,00 EURO)

DIREZIONE LAVORI

2 423,03

3 645,42

V*G*P*∑Qi CP+S (CP+S)*M

10 753,12

7 790,11

4 669,23

8 576,25

802,76

INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO (IMPORTO COMPLESSIVO 2.400.000,00 EURO)

DIREZIONE LAVORI

CATEGORIE 

D'OPERA

Gradi di 

Complessità

Codici 

prestazioni 

affidate

Di cui costo del 

personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi CP+S

Corrispettivi

                           6 658,19 € 

                         18 603,48 € 

                         10 350,00 € 

ANTINCENDIO

ACUSTICA

ARCHEOLOGO*

QbII.18

QbII.20, QCI.05

INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO E PARCHEGGIO (IMPORTO COMPLESSIVO 7,500.000,00 EURO)

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Le prestazioni specialistiche seguenti fanno riferimento a categorie del DM 2016 e a importi parziali individuati sulla base della prestazione da svolgere

Cod. prestazioni affidateCATEGORIE DI PRESTAZIONI Corrispettivo



anno

trimestri

PF PROGETTO DI FATTIBILITA'

AP
PROCEDURA AFFIDAMENTO APPALTO 

INTEGRATO

PD PROGETTO DEFINITIVO

PE PROGETTO ESECUTIVO

EL ESECUZIONE DEI LAVORI:

Demolizioni

Scavi

Strutture interrate e fondazioni

Strutture in elevazione

Finiture

Sistemazioni esterne

ES IN ESERCIZIO

CO COLLAUDO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA

Art. 48, comma 7, D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021

Linee guida adottate in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Comune di Empoli

2025

I II III IV

2024

I II III IV

2023

I

C.C1  Cronoprogramma

2022

IVII II III IVI III I

2026

PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - investimento 2.2

Rigenerazione urbana del complesso di Piazza Guido
Guerra con realizzazione del Nuovo Teatro Comunale






